

**FORMULARIO C**  
PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (PDT)  
CUADRO DE AVANCE SEGÚN RUBROS DE OBRA

| Rubro Nº | Descripción | Importe total de c/rubro | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES ..... |
|----------|-------------|--------------------------|-------|-------|-------|-----------|
|          |             |                          | %     | %     | %     | %         |
|          |             |                          | \$    | \$    | \$    | \$        |
|          |             |                          | %     | %     | %     | %         |
|          |             |                          | \$    | \$    | \$    | \$        |

|                |  |    |    |    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|----|----|
| <b>TOTALES</b> |  | \$ | %  | %  | %  | %  |
|                |  |    | \$ | \$ | \$ | \$ |

|  |    |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|
| Estimación de Montos Imponibles por Mano de Obra directamente afectada a la obra | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
|--|----|----|----|----|----|

Se expone el desarrollo de los trabajos según los Rubros de Obra.  
En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratación, se ampliará este Plan desagregándolo a nivel de las tareas de obra que se indican en el Formulario B correspondiente.

Fecha: .....  
Firmas: .....

NOTA: De ser necesario, se podrá utilizar un formato distinto a éste, respetando la información requerida en el presente formulario.